

**Organizácia**

Miestny úrad, mestská časť Bratislava-Dúbravka  
Žatevná 2, 844 02 BRATISLAVA

---

**Adresa dodávateľa**

Sates a.s.  
Domové role 76/II  
820 30 Bratislava 2


## Objednávka číslo: 159/2012

**Značka:** Odd. ÚR, V, D a podnikat. aktivít

Predmet objednávky	
Na základe vystavenej cenovej ponuky zo dňa 22.3.2012 objednávame u Vás realizáciu dopravného značenia na území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, v celkovej sume cca 5000 €, z ktorej budú odrátavané jednotlivé výkony podľa zadania pracovníka oddelenia územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských činností, a to mailom. Ďalšie pokyny sú v prílohe objednávky.	
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Miestny úrad, mestská časť Bratislava-Dúbravka Žatevná 2, 844 02 BRATISLAVA
Bankové spojenie odberateľa	VÚB Bratislava-Dúbravka Č.účtu 10128032/0200
ICO	603 406

Nie sme platcami DPH.

Kópiu objednávky pripojte k faktúre!

Miestny úrad  
Bratislava-Dúbravka  
Žatevná 2  
844 02 Bratislava  
87  


Dátum vystavenia: 25.04.2012

Pečiatka a podpis odberateľa

## Príloha

Na základe vystavenej cenovej ponuky zo dňa 22.3.2012 objednávame u Vás realizáciu dopravného značenia na území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, v celkovej sume cca 5000 €, z ktorej budú odrátavané jednotlivé výkony podľa zadania pracovníka oddelenia územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských činností, a to mailom.

Pred vyznačovaním, či osádzaním dopravného značenia bude dopravné značenie odkonzultované na tvári miesta s príslušným pracovníkom, pri akejkoľvek pochybnosti, o vyznačení, či osadení dopravného značenia, bude privolaný pracovník dopravy na konzultáciu. Fakturácia bude prebiehať po ucelených častiach v min. hodnote 1000,- €, príp. po vzájomnej dohode, a vyžadujeme podrobný popis jednotlivých položiek za výkon prác a spotreby materiálu, ktorá zodpovedá realizácii DZ na danom mieste (ulici, prípadne s doložením fotografií jednotlivých výkonov pred realizáciou a po realizácii DZ). Pri nedodržaní termínov mestská časť odstúpi od objednávky.

Tak ako bolo určené pri vypracovaní cenovej ponuky požadujeme dodržať tieto termíny:

- Zvidlé DZ osadiť do jedného týždňa po oznámení;
- Zvislé DZ určujúce prednosť na križovatke, príp. podľa rozhodnutia pracovníka dopravy o dôležitosti osadenia dopravnej značky, osadiť do 24 hodín po oznámení;
- vodorovné DZ bude vyhotovené do jedného, maximálne do dvoch týždňov, pri zhoršenom počasí po oznámení;
- ostatné ako osadenie dopr. zariadení (koly, spomaľovače, atď) po vzájomnej dohode;