Predĺženie pešieho a cyklistického chodníka   
Atelier Palka, s.r.o.

v lokalite M.SCH.Trnavského č.18 - 22




1 Identifikačné údaje

1.1 Stavba

názov stavby:

       Predĺženie pešieho a cyklistického chodníka v lokalite M.Sch. Trnavského 18-22  
miesto stavby:

       Bratislava


katastrálne územie:
       Bratislava Dúbravka
druh stavby:

       Úprava
1.2 Investor:                        MČ Bratislava - Dúbravka Žatevná 2, 844 08 Bratislava

1.3 Projektant časti:            Atelier Palka, s.r.o.  Koprivnická 9/E, 841 01 Bratislava

2 Základné podklady

Zameranie jestvujúceho stavu M 1:500,

príslušné normy a predpisy,

doplňujúce poznatky z rekognoskácie terénu,
konzultácie s MG hl. m SR Bratislavy a MČ Dúbravka
3 Popis funkčného a technického riešenia

3.1 Všeobecne

Stavba sa nachádza centre MČ Bratislava-Dúbravka.
 Cieľom stavby je predĺžiť pešiu trasu od križovatky Saratovská-Alexyho po križovatku M.Sch. Tranvského-Harmincova. V súčasnosti táto trasa existuje, ale v začiatočnom úseku, to je  od križovatky Saratovská- Alexyho, je nejednoznačná, na veľkých spevnených plochách sa neorganizovane parkuje a je zmiešaná automobilová cyklistická aj pešia doprava, preto sa v rámci stavby oddelí pešia a automobilová doprava.
V kvadrante križovatky, ktorý vymedzuje ulica M.Sch. Tranavského a Alexyho, kde stavba začína, je pri hranici komunikácií široká spevnená plocha, ktorá pokračuje chodníkom pri  Alexyho ulici, pozdĺž ulice M.Sch. Tranavského, chodník nepokračuje.

V trase navrhovaného chodníka sú 3 stĺpy verejného osvetlenia, tieto budú preložené v rámci samostatnej stavby.

3.2 Technické riešenie

Navrhovaný chodník začína pri chodníku pozdĺž Alexyho ulice, na ktorom je nový asfaltový povrch. Začiatok je situovaný pred svahom k nefunkčnému podchodu pod Alexyho ulicou, oblúkom lemuje tento podchod a pokračuje v priamom smere, tak, aby s existujúcou pešou promenádou tvoril priamu trasu.
Peší a cyklistický chodník bude mať šírku 5,0m, dĺžka je 119,00m.
V prvom úseku, pozdĺž bytového domu M.Sch.Trnavského 18, vedie v zeleni, za týmto úsekom bude bezbariérový priechod pre peších. Na komunikácií bude vybudovaný dlhý priečny prah s nájazdami v sklone 7,33%. Priečny prah bude ohraničený zapustenými cestnými obrubníkmi, v betónovom lôžku. Okolo priečneho prahu budú upravené nadväzujúce plochy, z časti bude vybúraná existujúca vozovka a nahradená zeleňou.
Od priechodu pre peších pôjde chodník po existujúcej vozovke, tak aby na vozovke zostal jeden jazdný pruh, z toho dôvodu bude časť chodníka na existujúcej vozovke, od komunikácie bude oddelený lepeným obrubníkom. 
Časť chodníka bude v zeleni, od zelene bude oddelený parkovým obrubníkom, zeleň v okolí stavby bude po dobudovaní chodníka upravená, spätne zahumusená a osiatá trávou v šírke 1,0m od hrany chodníka.
V miestach kde sa doplnia plochy zelene, bude existujúci cestný obrubník odstránený a na rozhraní existujúcich spevnených parkovacích plôch, bude osadený nový cestný obrubník v betónovom lôžku.

Niveleta chodníka je v plnej miere prispôsobená existujúcej vozovke. Priečny sklon je premenný, ním sú vyrovnané nerovnosti vozovky.  

Po dobudovaní chodníka sa na vozovku zostávajúceho jazdného pruhu položí nový asfaltový kryt v hrúbke 30mm. Pred pokládkou novej asfaltovej vrstvy musí byť vozovka dôkladne vyčistená a opatrená spojovacím postrekom.

3.3 Konštrukcia vozovky chodníka
Betónová dlažba 

  


DL 


     80 mm

Lôžko pod dlažbou 



L 4/8


     30mm
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny

ŠD 0/31,5 CG
    230mm
        Spolu                                                                     340 mm

Konkrétny typ dlažby bude vybratý stavebníkom podľa doporučení MIB.

Podkladné vrstvy sa nemajú zhotovovať ak hrozí nebezpečenstvo, že teplota pri kladení klesne pod 5o C. Kladenie sa nesmie vykonávať ani pri silnom alebo dlhotrvajúcom daždi. Po rozprestretí sa hneď začne so zhutňovaním. Zhutňuje sa každá vrstva samostatne. Vrstva sa zhutňuje od okrajov ku stredu. Zhutňovanie sa opakuje až po dosiahnutie požadovanej miery zhutnenia. 

Na cestnej pláni musí byť Edef,2 minimálne 45 MPa. 

Každý materiál vrstvy musí mať pred začatím stavby vyhotovenú preukaznú/počiatočnú skúšku typu (ŠD, ŠP, CBIII) v zmysle platných STN, v zmysle týchto noriem je potrebné v priebehu stavby jednotlivých vrstiev vykonať kontrolné skúšky. 

Každý materiál vrstvy musí mať pred začatím stavby vyhotovenú preukaznú/počiatočnú skúšku typu (ŠD, ŠP, CBIII) v zmysle platných STN, v zmysle týchto noriem je potrebné v priebehu stavby jednotlivých vrstiev vykonať kontrolné skúšky. 
Je potrebné dodržať tieto normy:

STN 73 6123 pre cementobetónové kryty, 

STN 73 6126 pre ŠD, ŠP,

STN 73 6131 pre podložie
STN 73 6123 pre cementobetonové kryty, 

STN 73 6121 pre asfaltobetonové kryty.

3.4 Odvodnenie

Odvodnenie je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky. Dažďová voda z vozovky bude odvedená do uličných vpustov a zelene.
4 Realizácia

4.1 Vytýčenie objektu

Vytýčenie objektu sa vykoná v zmysle STN 73 0422 podľa súradníc JTSK. 

Súradnicový systém:

JTSK,

Výškový systém:

Balt po vyrovnaní

4.2 Postup výstavby

Pred začatím prác na objekte je potrebné dať vytýčiť inžinierske siete ich správcami. V mieste inžinierskych sietí je potrebné výkopové práce prevádzať ručne, aby nedošlo k ich porušeniu.

4.3 Zemné práce

Zemné práce budú pozostávať z búracích prác na vozovke, odhumusovania a výkopu v triede zeminy III A IV. 
4.4 Nakladanie s odpadmi

Realizáciou stavby vznikne odpad. Držiteľ odpadu odpad roztriedi podľa katalógových čísiel v zmysle vyhlášky. Držiteľ môže odpad využiť pre vlastné účely alebo zabezpečí odber odpadov k zhodnoteniu alebo zneškodneniu oprávnenou organizáciou, s ktorou uzatvorí zmluvu.

Odpad – úlomky z betónu sa odvezie na riadenú skládku, resp. sa môže spracovať alebo recyklovať a následne opätovne použiť. Zvyšok z výkopov sa odvezie na miesto určené na zber pôdy.


V zmysle zák. č.223/2001 Zb. o odpadoch je potrebné realizovať stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

- pôvodca odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č.223

- pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené,

- nepovoľuje sa odpad skladovať, musí sa ihneď po vytvorení odviesť k odberateľovi.

Zaradenie odpadov podľa vyhl. MŽP SR č. 284/2001 a 223/2001 Z.z.
	ČÍS.  SKUPINA ODPADU
	NÁZOV SKUPINY ODPADU
	KAT. ODPADU
	MNOŽSTVO
	Spôsob Zhodnotenia Zneškodnenia (vyhl.MŽP 203/2001)

	17 01 04

17 03 01


	Stavebná suť

bitumenové zmesy obsahujúce uhoľný decht


	O

N


	11,3t

15,9t


	Z

Z

5


4.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby.

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhlášku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Ďalej je nutné dodržiavať najmä nasledovné zákony: 

 Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, v platnom znení.

 Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce. 

 Vyhláška 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami. 

 Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku. 

 Ako aj  ostatnú platnú legislatívu v aktuálnom znení.

 Pravidlá BOZP na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre práce s osobitným nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých prácach budú riešené v samostatnej časti dokumentácie zhotoviteľa stavby - „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci “ (vypracovaný v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.).

Rovnako je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky a s tým súvisiace úlohy:

- musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách.

- účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie a pod.) sa musí predísť vstupu nepovolaných osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou žiadnu nehodu. 

- počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami.

 Počas realizácie stavebných prác sú pracovníci povinní :

-  Na všetky prístupy k stavenisku umiestniť výstražné tabule o zákaze vstupu nepovolaným osobám. Výkopová ryha musí byť zabezpečená v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z. 

-  Pracovníci musia dodržiavať podmienky bezpečnosti pri práci. Pri jestvujúcich podzemných vedeniach budú práce vykonávané ručným výkopom. Zo strany stavebníka a zhotoviteľa musí byť určený pracovník zodpovedný za bezpečnosť.
4.6 Skúšky

Prevádzané kontrolné skúšky:

-skúšky zhutnenia pláne,

-zaťažovacie skúšky podložia a podkladových vrstiev,

-rovinnosť povrchu vozovky,

-doklady kvality materiálu,

-sitové rozbory kameniva,

-kontrola osadenia ochranných konštrukcií a chráničiek.

5 Dopravné značenie

doprané značenie sa nenavrhuje, nakoľko je predmetom riešenia pešia trasa. 

Vodorovné značenie, ktoré bude v mieste priechodu pre peších bude súčasťou projektovej dokumentácie organizácie statickej dopravy – lokalita Harmincova – Alexyho, ktorá sa t.č. spracováva.
Vypracovala:       Ing. Palková




v Bratislave,  jún 2021
Technická správa


