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A.SPRIEVODNA SPRAVA

Stupen dokumentacie : Realiza¢nd projektova dokumentacia pre ohlasenie drobnej stavby
Nazov stavby : Projektova dokumentacia - Pumptrack Talichova, MC Bratislava -
Dubravka
Investor : Miestny Urad, Mestska Cast Bratislava — Dubravka,
Zatevnd 2, 844 02 Bratislava
Miesto stavby : k.U. Bratislava IV- Dubravka , parc. ¢. 1826
Zodpovedny projektant : Ing. Michal Homola

Datum : februar 2021



1. Identifikacné udaje stavby a investora

Akcia : Projektova dokumentdacia - Pumptrack Talichova, MC Bratislava -
Dubravka

Miesto stavby : k.d. Bratislava IV- Dubravka, parc. €. 1826

Datum : februar 2021

Investor : Miestny Urad, Mestska ¢ast Bratislava — Ddbravka,

Zatevna 2, 844 02 Bratislava

2. Identifikacné udaje projektanta stavby

Zodpovedny projektant : Ing. Michal Homola

Autor projektu : Ing. Michal Homola, 0918 708 906, homola.michal.hm @gmail.com

Piskorovce 46, p. 094 05 Holcikovce

3. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej budticu prevadzku

Navrhovana pumptrackova draha je orientovana tak, aby plnila funkénost a zaroven nepriaznivo
nezasahovala do prostredia. Je vytvorena s ohladom na jestvujuci terén. Draha bude slUzit pre vetky
kolesové Sporty, bicykle, kolobezky, skejtbordy, kolieskové korcule. Svojim ucelom doplni okolitd vystavbu.
Trat je dlha 85,1 mB s radom skokov. Zakladom pumptrackovej drahy je trat tvorend vinami a klopenymi
zakrutami. Viny a klopené zakruty su robené z hliny a ako vrchny povrch je zvoleny asfaltovy betdn.

4. Prehlad vychodiskovych podkladov, sulad stavby k vychodiskovym podkladom

Vychodiskovymi podkladmi pre vypracovanie PD k projektu pre stavebné povolenie :

poZiadavky investora
katastrdlna mapa
geodetické zameranie

5. Clenenie stavby na prevddzkované stbory, stavebné objekty, etapy

SO 01 Pumptrack Talichova

Zakladné udaje o rozmeroch -  Zastavana plocha drahy: 150,0 m2B
- Dizka trate: 85,1 mB
- Vyskové rozdiely: 0,00 az 1,25m

6. Vecné a Casové vazby stavby na okolitu vystavbu

Realizacia stavby nie je viazana na vystavbu inZinierskych sieti.

7. Celkova doba vystavby, zahajenie a ukonéenie stavby

Zahajenie stavby: april 2021
Predpokladané ukoncenie stavby: jul 2021

V Bratislave, februar 2021

Ing. Michal Homola



