

ZMLUVA O ZDRUŽENÍ

EV.Číslo ZOZ:

uzatvorená podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení

Čl. I.

Účastníci združenia

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo : Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Štatutárny zástupca : Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Ing. Boris Gregor, podpredseda predstavenstva

Zástupca zodpovedný vo veciach zmluvných : Ing. Radoslav Jakab, generálny riaditeľ

Zástupca zodpovedný vo veciach technických : Dušan Kozic, poverený vedením odboru investícií

Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I oddiel Sa, vložka č.3080/B

Bankové spojenie : VÚB Bratislava - Ružinov
Číslo účtu : 1004-062/0200

IČO : 35850370
IČ DPH : SK 2020263432

(ďalej len "člen združenia č.1")

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Sídlo : Žatevná 2, 844 02 Bratislava

Zastúpený : Ing. Ján Sandtner, starosta

Oprávnený konateľ vo veciach technických : Ing. Anton Lisý, vedúci odd. územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských činností

IČO : 00 603 406
DIČ : 2020919120
IČ DPH : nie je platcom

Bankové spojenie : VÚB, a.s. Bratislava Dúbravka
Číslo účtu : 10128032/0200

Právna forma : Zriadená zák. SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov

(ďalej len "člen združenia č.2")

**Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia
Bratislava - Dúbravka, Tavarikova osada č. 4-3,**

Sídlo : Hanulova 11, 841 01 Bratislava

IČO : 00178152 0066
IČ DPH : nie je platcom

Bankové spojenie : Poštová Banka, a.s.
Číslo účtu : 20278421

Právna forma : Združenie v zmysle zák.č.83/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov
o združovaní občanov

Zastúpený : JUDr. Gustáv Ret, advokát zapísaný v zozname advokátov
Slovenskej advokátskej komory pod č. 4384, AK
Tomášikova 30, PO BOX 85, 830 00 Bratislava, na
základe plnej moci

(ďalej len "člen združenia č.3")

**Čl. II.
Predmet zmluvy**

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie združenia pracovných činností, odborných vedomostí a finančných prostriedkov zmluvných strán uvedených v čl. I tejto zmluvy za účelom realizácie vodnej stavby "Tavarikova osada Vodovod 1. etapa":

- vetva V1, DN 1 00, TVL Tv dĺžke 203,30 m
- vetva V2, DN 100, TVLTv dĺžke 180,70 m
- vetva V3, DN 80, TVLT v dĺžke 53,00 m
- vetva V4, DN 100, TVL Tv dĺžke 52,80 m

(ďalej len "stavba" a jej príslušné gramatické tvary)

V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 písm. e) zák.č. 442/2002 Z.z. súčasťou verejného vodovodu nie sú vodovodné prípojky.

2.2 Miesto stavby predmetu tejto zmluvy je Tavarikova osada - pozemky parcel č., 1929,1930,1903,1889 kat. územie Dúbravka, Bratislava.

**Čl. III.
Práva povinnosti zmluvných strán**

3.1 Člen združenia č. 1 sa zaväzuje:

- a/ vykonať investorskú činnosť do výšky 60000,- € pri realizácii diela v súlade s odsúhlaseným projektom stavby, podmienkami stavebného povolenia a dohodnutým časovým plánom, prostredníctvom ním vybraného zhotoviteľa diela.

3.2 Člen združenia č. 2 sa zaväzuje:

- a/ poskytnúť členovi združenia č. 1 finančné prostriedky na realizáciu stavby vo výške 6000,- € na účet uvedený v Čl. I tejto zmluvy a to v termíne 15 kalendárnych dní od zverejnenia tejto zmluvy na webovej stránke člena združenia č.2,

b/ zabezpečiť účasť svojho zástupcu na koordinačných a kontrolných poradách, organizovaných zhotoviteľom stavby alebo členom združenia č.1, ktorý bude mať splnomocnenie operatívne riešiť problémy počas realizácie stavby.

3.3 Člen združenia č. 3 sa zaväzuje:

a/ zabezpečiť na svoje náklady vydanie všetkých pre stavbu potrebných povolení a súhlasov orgánom štátnej správy a územnej samosprávy,

b/ zabezpečiť na svoje náklady vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu,

c/ zabezpečiť s vlastníkmi nehnuteľností - pozemkov, ktorými bude stavba trasovaná, uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene spočívajúcom v práve uloženia vodovodného potrubia a vstupu na pozemok za účelom jeho opravy a údržby, bezodplatne, v prospech člena združenia č.1, ako i zabezpečiť ich vklad do katastra nehnuteľností.

Čl. IV. Čas plnenia

4.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy budú stanovené v súlade s termínmi dohodnutými v zmluve o dielo so zhotoviteľom stavby a to tak, aby stavba bola ukončená najneskôrdo konca kalendárneho roka 2012.

Čl. V. Osobitné ustanovenia

5.1 Účastníci združenia sa dohodli, že žiadny z nich nemôže bez vážnych dôvodov vystúpiť zo združenia a jednostranne ukončiť túto zmluvu pred vykonaním stavby a splnením všetkých zmluvných povinností stranami.

5.2 Účastníci združenia sú rovnocennými partnermi a zaväzujú sa postupovať vo veciach združenia podľa najlepšieho vedomia a svedomia tak, ako by postupovali vo vlastných záležitostiach a vyvarovať sa všetkého, čo by odporovalo účelu tejto zmluvy.

5.3 Dispozičné právo nakladať s peňažnými prostriedkami na úhradu realizácie stavby "Tavarikova osada Vodovod 1. etapa" zloženými v banke na účte uvedenom v Čl. I tejto zmluvy má po vzájomnej dohode účastníkov zmluvy člen združenia č.1. Toto dispozičné právo je však obmedzené tak, že s prostriedkami združenými na tomto účte môže disponovať len za účelom finančného zabezpečenia realizácie stavby uvedenej v Čl. II. tejto zmluvy.

5.4 Člen združenia č.2 má právo najmä:
5.4.1. požadovať od člena združenia č.1 informácie alebo vysvetlenie ohľadne ktorejkoľvek veci, resp. záležitosti, týkajúcej sa realizácie stavby: "Tavarikova osada Vodovod 1. etapa",
5.4.2. kontrolovať a presvedčiť sa o hospodárení so združenými finančnými prostriedkami členom združenia č.1 na účel tejto zmluvy.

5.5 Zo záväzkov voči tretím osobám sú účastníci zaviazaní spoločne a nerozdielne a navzájom sa vyrovnávajú podľa pomeru združených finančných prostriedkov.

- 5.6 Stavba po jej ukončení a skolaudovaní sa stáva výlučným vlastníctvom člena združenia č.1.


Čl. VI. Záverečné ustanovenia

- 6.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomne riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 6.2 Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnou dňom jej zverejnenia na webovej stránke člena združenia č.2.
- 6.3 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 6.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné rozpory budú riešiť prednostne vzájomnou dohodou.
- 6.7 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
- 6.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je špecifikácia ceny diela, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú Prílohu č.1.

V Bratislave dňa : 4. 12. 2012

Člen združenia č.1:



Ing. Radoslav J a k a b
predseda predstavenstva


Ing. B o r i s G r e g o r
podpredseda predstavenstva




V Bratislave dňa :

Člen združenia č.2:


Ing. Ján S a n d t n e r
starosta

V Bratislave dňa : 29. 11. 2012

Člen združenia č. 3 :


JUDr. Gustav R e ť
splnomocnený zástupca

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	TAVARIKOVÁ OSADA	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Bratislava
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Miroslava Šuchterová		
Rozpočet číslo		Dňa	22.08.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	28 037,06	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00	
2		Montáž	31 871,91	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		59 908,98	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22		59 908,98	
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z 59 908,98		11 981,80	
Dátum a podpis				Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)		71 890,78	
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa		0,00	
								27 Kízavá doložka		0,00	
								28 Zvýhodnenie + -		0,00	

ROZPOČET

Stavba: TAVARIKOVÁ OSADA

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval: Ing. Miroslava Šuchterová

Zhotoviteľ:

Dátum: 22.8.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						59 908,978	148,285
1	Zemné práce					13 562,310	6,433
1	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	20,000	8,966	179,320	1,191
2	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	350,000	4,557	1 594,950	0,000
3	132111121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	60,720	20,855	1 266,316	0,000
4	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	70,000	12,635	884,450	0,000
5	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	40,000	1,923	76,920	0,000
6	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	150,000	3,210	481,500	4,230
7	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	150,000	1,738	260,700	0,000
8	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	260,000	2,880	748,800	0,000
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	147,000	11,982	1 761,354	0,000
10	Info cena 1	Štrkopiesok obsyp 0-16	m3	147,000	14,000	2 058,000	0,000
11	Info.cena	Zarezanie a odstránenie vozovky+ znovuvyspravenie	m2	17,000	250,000	4 250,000	1,012
4	Vodorovné konštrukcie					1 967,350	124,348
12	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 0-63 mm	m3	73,000	26,950	1 967,350	124,348
8	Rúrové vedenie					40 460,145	17,504
13	851241121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových v otvorenom výkope DN 80	m	53,000	5,714	302,842	0,061
14	851261121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových v otvorenom výkope DN 100	m	437,000	4,507	1 969,559	0,539
15	5525111000	Rúry liatinové tlaková hrdlová D80 mm	m	53,530	39,700	2 125,141	1,001
16	5525111500	Rúry liatinové tlaková hrdlová D 100 mm	m	441,370	45,700	20 170,609	10,460
17	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	7,000	17,219	120,533	0,006
18	4222362600	Posúvače S 13-111-606 P 3, PN 6, D 80 mm	ks	7,000	90,056	630,392	0,140
19	891244121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 80	ks	6,125	10,234	62,683	0,005
20	4229123000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	7,000	24,675	172,725	0,056
21	4229124000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	15,000	27,314	409,710	0,120
22	4229040000	Kľúč k podzemnému hydrantu S 27,5	ks	7,000	8,456	59,192	0,035
23	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	8,000	7,880	63,040	0,003
24	8912471111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, DN 100	ks	23,000	7,880	181,240	0,008
25	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	15,000	22,116	331,740	0,024
26	4222362900	Posúvače S 13-111-606 P 3, PN 6, D 100 mm	ks	15,000	117,269	1 759,035	0,420
27	891265111	Montáž vodovodnej tvarovky na potrubí, hrdlová DN 100	ks	24,000	7,850	188,400	0,031
28	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	53,000	0,478	25,334	0,000
29	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	437,000	0,480	209,760	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
30	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	490,000	3,228	1 581,720	0,000
31	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	6,000	172,440	1 034,640	0,315
32	Info. cena 4	Výstražná PVC fólia+ montáž	m	490,000	0,500	245,000	0,176
33	Info. cena5	Vyhľadávaci vodič CY6 mm2 + montáž	m	490,000	0,750	367,500	0,176
34	Info. cena6	Orientačné tabuľky vodovodu+montáž	ks	7,000	25,500	178,500	0,003
35	Info. cena6	Navrtávací pás 100/25+uzáver+montáž	ks	37,000	130,000	4 810,000	0,013
36	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	30,000	17,953	538,590	3,422
37	4229135200	<i>Poklop Y 4504 - posúvačový</i>	ks	30,000	21,742	652,260	0,480
38	Info. cena	F kus- DN 100	ks	7,000	70,000	490,000	0,003
39	Info. cena 4	Redukcia 100/80	ks	6,000	90,000	540,000	0,002
40	Info. cena1	E kus- DN 100	ks	7,000	85,000	595,000	0,003
41	Info. cena2	T kus- DN 100/100	ks	1,000	105,000	105,000	0,000
42	Info. cena3	TT kus 100/100	ks	3,000	180,000	540,000	0,001

99 Presun hmôt HSV 3 919,173 0,000

43	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	148,285	26,430	3 919,173	0,000
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-------

Celkom

59 908,978

148,285